

ZAMAWIAJĄCY:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka
REGON 050667308
działający w imieniu i na rzecz
POWIATU SOKÓLSKIEGO
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
NIP 545-181-63-73

Znak sprawy: **PZD/WD-Bi/4112/2/2022**

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://www.pzd.sokolka.com/index.php?go=przetargi/22WDdbi2/przetarg>

Ogłoszenie o zamówieniu nr: **2022/BZP 00038382/01 z dnia 2022-01-27**

ID postępowania miniPortal: **fb6f1176-64c1-468b-b4dd-577630560ed1**

/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

ZMIANY TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Pół.-Ostrów N.-Górzany-Leszczany-Nietupa-Szacify-Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki.”

Część 1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górzany – Leszczany – Nietupa – Szacify – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szacify – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

Część 2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szacify - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

Część 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szacify - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szacify - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szacify - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

ZMIANY TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 17.1 treść:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ **19.05.2022r.**”

zastępuje się treścią:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ **27.05.2022r.**”

Zmiana nr 2:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 19.1 treść:

„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia **21.04.2022r.**, do godziny **12⁰⁰**”

zastępuje się treścią:

„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia **29.04.2022r.**, do godziny **12⁰⁰**”

Zmiana nr 3:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 20.1 treść:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.04.2022r.**, godz. **12³⁰**”

zastępuje się treścią:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **29.04.2022r.**, godz. **12³⁰**”



POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308
Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,
www.pzd.sokolka.com, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com



Zmiana nr 4:

W Rozdziale II - Projektowane postanowienia umowy; Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.–Ostrów N.–Górzany–Leszczany–Nietupa–Szaciły–Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki. Część 1 Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górzany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

1) w § 6 Wynagrodzenie, ust. 3 treść:

„3. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie zgodnie z postanowieniami § 22 Umowy.”

zastępuje się treścią:

„3. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie zgodnie z postanowieniami § 21 Umowy.”

2) w § 6 Wynagrodzenie, ust. 4 treść:

„4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 22 Umowy wynosi **2%** wynagrodzenia brutto tj.: kwotęzł, słownie:

zastępuje się treścią:

„4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 21 Umowy wynosi **4%** wynagrodzenia brutto tj.: kwotęzł, słownie:

3) w § 21 Klauzule waloryzacyjne, ust. 14 treść:

„14. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.”

zastępuje się treścią:

„14. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.”

4) w § 21 Klauzule waloryzacyjne, ust. 19 treść:

„19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi **2%** wynagrodzenia brutto.”

zastępuje się treścią:

„19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi **4%** wynagrodzenia brutto.”

Zmiana nr 5:

W Rozdziale II - Projektowane postanowienia umowy; Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.–Ostrów N.–Górzany–Leszczany–Nietupa–Szaciły–Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki. Część 2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.



1) w § 6 Wynagrodzenie, ust. 4 treść:

„4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 22 Umowy wynosi **2%** wynagrodzenia brutto tj.: kwotęzł, słownie:

zastępuje się treścią:

„4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 22 Umowy wynosi **4%** wynagrodzenia brutto tj.: kwotęzł, słownie:

2) w § 22 Klauzule waloryzacyjne, ust. 14 treść:

„14. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.”

zastępuje się treścią:

„14. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.”

3) w § 22 Klauzule waloryzacyjne, ust. 19 treść:

„19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi **2%** wynagrodzenia brutto.”

zastępuje się treścią:

„19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi **4%** wynagrodzenia brutto.”

Zmiana nr 6:

W Rozdziale II - Projektowane postanowienia umowy; Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.–Ostrów N.–Górzany–Leszczany–Nietupa–Szaciły–Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki. Część 3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górzany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

1) w § 9 Wynagrodzenie, ust. 4 treść:

„4. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie zgodnie z postanowieniami § 22 Umowy.”

zastępuje się treścią:

„4. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy.”

2) w § 9 Wynagrodzenie, ust. 5 treść:

„5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 22 Umowy wynosi **2%** wynagrodzenia brutto tj.: kwotęzł, słownie:

zastępuje się treścią:



POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308
Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,
www.pzd.sokolka.com, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com



„5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 19 Umowy wynosi **4%** wynagrodzenia brutto tj.: kwotęzł, słownie:

3) w § 19 Klauzule waloryzacyjne, ust. 13 treść:

„13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.”

zastępuje się treścią:

„13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.”

4) w § 19 Klauzule waloryzacyjne, ust. 14 treść:

„14. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.”

zastępuje się treścią:

„14. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.”

5) w § 19 Klauzule waloryzacyjne, ust. 19 treść:

„19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi **2%** wynagrodzenia brutto.”

zastępuje się treścią:

„19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi **4%** wynagrodzenia brutto.”

Zmiana nr 7:

W Rozdziale II - Projektowane postanowienia umowy; Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.–Ostrów N.–Górany–Leszczany–Nietupa–Szaciły–Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki. Część 4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

1) w § 9 Wynagrodzenie, ust. 4 treść:

„4. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie zgodnie z postanowieniami § 22 Umowy.”

zastępuje się treścią:

„4. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy.”

2) w § 9 Wynagrodzenie, ust. 5 treść:

„5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 22 Umowy wynosi **2%** wynagrodzenia brutto tj.: kwotęzł, słownie:



POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308
Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,
www.pzd.sokolka.com, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com



zastępuje się treścią:

„5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 19 Umowy wynosi **4%** wynagrodzenia brutto tj.: kwotęzł, słownie:

3) w § 19 Klauzule waloryzacyjne, ust. 13 treść:

„13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.”

zastępuje się treścią:

„13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.”

4) w § 19 Klauzule waloryzacyjne, ust. 14 treść:

„14. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.”

zastępuje się treścią:

„14. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.”

5) w § 19 Klauzule waloryzacyjne, ust. 19 treść:

„19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi **2%** wynagrodzenia brutto.”

zastępuje się treścią:

„19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi **4%** wynagrodzenia brutto.”

Zamawiający informuje i przypomina, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZATWIERDZIŁ I PODPISAŁ DOKUMENT
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:
z up. ZARZĄDU POWIATU

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Sokółce
/-/
mgr inż. Grzegorz Pul

Załącznik:

1. Projektowane postanowienia umowy z uwzględnieniem dokonanych zmian w postępowaniu.



POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308
Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,
www.pzd.sokolka.com, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com

